西藏自治区地震局院内线路改造项目

采购内容
一、项目概况

对局大院内两台箱式变压器的电源线路进行改造。

二、项目预算经费

项目预算经费为25000.0元整。

三、项目工期

项目工期为：5天
四、具体工程内容
本项目核心为线路改造及相关试验，具体工作内容如下：

1. 线路改接：为完成局办公用电统一在一台变压器上的工作要求，现将院内1000kVA变压器中局办公大楼的电源线调整改线到630kVA箱变上，完成办公用电线路的整合与接入等所有改造内容。

2. 试验检测：改造完成后，按电力工程施工规范及相关标准，开展相关试验工作，检验改造质量及设备运行稳定性，确保工程达到安全供电标准。

3. 现场清理与验收：施工完成后，清理施工现场，整理施工资料，组织相关人员开展工程验收，验收合格后正式投入使用。

4、因我局工作的特殊性，线路改造过程中需停电的，停电时间不能超过6小时。
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